

План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2016 год

Наименование заказчика	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ТУМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КЛЕПИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	
Юридический адрес, телефон, электронная почта заказчика	Российская Федерация, 391001, Рязанская обл., Тума рп, ул. ЛЕНИНА, 158, +7 (49142) 40532, tuma-adm1@mail.ru, azap.ru	
ИНН	6205006460	
КПП	620501001	
ОКАТО	61610164051	

Условия контракта

1	КБК	ОКВЭД	ОКПД	№ заказа (№ лота)	5	6	7	8	9	10	11		13	14
											минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта	ед. измерения (объем)		
1	КБК	ОКВЭД	ОКПД	№ заказа (№ лота)	5	6	7	8	9	10	срок размещения заказа (месяц, год)	срок исполнения контракта (месяц, год)	13	14
8170309420009999244 81701049310002040244		19.20.1	19.20.21.121	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Поставка бензина через АЗС.	Поставка бензина через АЗС.	Преимущества: - Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ);  Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилась  Бесперебойная поставка качественного товара	Л,ДМЗ	5000	173,79 8170309420009999244 (30) 81701049310002040244 (143,79)	- / 8,6895 / Не предусмотрено.	01.2016	12.2016  Сроки исполнения отдельных этапов контракта: Ежемесячная поставка товара.  Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Ежедневно.	Запрос котировок	Возникновение непредвиденных обстоятельств
81701049310002040244		36.00.2	36.00.11.000				МЗ	16	1		01.2016	12.2016  Сроки исполнения отдельных этапов контракта: Ежемесячная поставка.  Периодичность поставки товаров, работ, услуг:	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	
				Отпуск питьевой воды		Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилась  Бесперебойная поставка качественного товара.								

		48,96				Ежемесячная поставка.	
							03.2016
							Сроки исполнения отдельных этапов контракта: В течение 10 рабочих дней со дня заключения муниципального контракта.
							Запрос котировок
							Изменение более чем на 10% стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленные в результате подготовки к размещению конкретного заказа
							02.2016
							- / 2,448 / Не предусмотрен
							09.2016
							0 / 0 / -
							0
							0 / 0
							37,1
							40
							—
							0
							309,799
							81705039350071300244 (100) 81705039350071400244 (200)
							309,799 / 309,799
							04.2016
							3 / 15 / -
							05.2016
							Сроки исполнения отдельных этапов контракта: Работы должны выполняться по мере
							Электронный аукцион
							Отмена заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком размещения заказа.

81705039350071400244	39.00	38.21.21.000	<p>Советская д. 97/2 (магазин "Орешек"), ул. 1 Мая, ул. Ленина д.89,115, пер. Ленина, ул. Мичурина д.2,10, ул. Комсомольская, ул. Н. Шпилевой, ул. Щетинкина д.5 и на территории кладбища.</p>	<p>Федерального закона № 44-ФЗ);</p> <p>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось</p> <p>Исполнение контракта в срок согласно ТЗ и Локальной сметы.</p>	—	307,465	3,074 / 15,373 / .	07.2016	<p>необходимости по заявке Заказчика с даты заключения муниципального контракта до истечения срока действия контракта.</p> <p>Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Работы должны выполняться по мере необходимости по заявке Заказчика с даты заключения муниципального контракта до истечения срока действия контракта.</p>	Электронный аукцион
81705039350071400244	39.00	38.21.21.000	<p>Выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок мусора и иных загрязнений территории общего пользования в Рязанской области Клепиковского район, р.п. Тума ул. Советская д.97/2, (магазин "Орешек"), ул. 1 Мая, ул. Ленина, ул. Мичурина, д.2,10, ул. Комсомольская, ул. Н. Шпилевой, ул. Щетинкина д.5, ул. Киряева, ул. Гагарина, ул. Урицкого.</p>	<p>Преимущества:</p> <p>- Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ);</p> <p>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось</p> <p>Исполнение контракта в срок согласно ТЗ и Локальной сметы.</p>	—	307,465 / 307,465		09.2016	<p>Сроки исполнения отдельных этапов контракта: Работы должны выполняться по мере необходимости по заявке Заказчика с даты заключения контракты и до истечения срока действия контракта.</p> <p>Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Работы должны выполняться по мере необходимости по заявке Заказчика с даты заключения контракты и до истечения срока действия контракта.</p>	Электронный аукцион

		Выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок мусора и иных загрязнений территории общего пользования в Рязанской области Клепиковского района р.п. Тума ул. Советская, ул. Ленина д.115, пер. Ленина, ул. Победы, ул. Урицкого.	Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось Исполнение контракта в срок согласно ТЗ И Локальной сметы.		101,413 101,413 / 101,413	1,014 / 5,07 /	10.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: Работы должны выполняться по мере необходимости по заявке Заказчика со дня заключения контракта и до истечения срока действия контракта. Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Работы должны выполняться по мере необходимости по заявке Заказчика со дня заключения контракта и до истечения срока действия контракта.	Электронный аукцион
81701049310002040244 81705039350071100244	35.12.1 35.12.10.110	Ликвидация несанкционированных свалок мусора на территории Тумского городского поселения Клепиковского муниципального района.	Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось Оказание услуг в полном объеме, в срок.	КВТ, ч	505 / 0 81701049310002040244 (0) 81705039350071100244 (0) 505 / 505	- / - / 70%	12.2017 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: Ежемесячное оказание услуг. Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Ежемесячное оказание услуг.	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) Возникновение непредвиденных обстоятельств
81705039350071100244	35.12.1 35.12.10.110	Передача электрической энергии (мощности).	Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось Оказание услуг в полном объеме и в срок.	КВТ, ч	45 / 0 45 / 45	- / - / 70%	12.2017 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: Ежемесячное оказание услуг. Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Ежемесячное оказание услуг.	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) Возникновение непредвиденных обстоятельств

Идентификационный номер заказа	Дата размещения заказа	Время размещения заказа	Вид размещения заказа	Содержание информации об объекте размещения заказа	Единица измерения	Количество	Цена	Сроки исполнения	Вид контракта	Содержание информации об объекте размещения заказа
1049310002040244	35.22.11	35.22.10.110	Поставка газа	Поставка газа горючего природного.	Тыс М3	—	128,6 / 0 128,6 / 128,6	12.2016	Ежемесячное оказание услуг. 12.2017 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: Ежемесячная поставка. Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Ежемесячная поставка.	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) Возникновение непредвиденных обстоятельств
81701139310000218244	35.22.11	35.22.10.110	Поставка газа	Поставка газа горючего природного. Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось Оказание услуг в полном объеме и в срок.	Тыс М3	4 / 0	26,7 / 0	12.2016	12.2017 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: Ежемесячная поставка. Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Ежемесячная поставка.	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) Возникновение непредвиденных обстоятельств
81701049310002040244	61.10.1	61.10.11.110	Оказание услуг	Оказание услуг местной, внутризонавой и междугородной телефонной связи. Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось Оказание услуг в полном объеме и в срок.	Тыс М3	—	90 / 0 90 / 90	12.2016	12.2017 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: Ежемесячное оказание услуг. Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Ежемесячная поставка.	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) Возникновение непредвиденных обстоятельств
8170409410009999244	42.11	42.11.20.000	Ремонт	Ремонт автомобильной дороги по ул. Мичурина в р.п. Тума Клепиковского района. Преимущества: - Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ); - Субъектам малого предпринимательства	—	—	4,99 / 24,96 / 499,238 / 499,238 / 499,238	05.2016	07.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: В течение 20 дней со дня заключения муниципального контракта. Периодичность	Электронный аукцион Изменение планируемых сроков приобретения товаров, работ, услуг, способа размещения заказа, срока исполнения контракта.

8170409410009999244	42.11	42.11.20.000					и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ);				поставки товаров, работ, услуг: В течение 20 дней со дня заключения муниципального контракта.	Электронный аукцион	Изменение более чем на 10% стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленные в результате подготовки к размещению конкретного заказа
							Информация об общественном обсуждении закупки; не проводилось		500	5 / 25 / -	08.2016	09.2016	Электронный аукцион
							Исполнение контракта в срок согласно ТЗ и Локальной сметы.		500 / 500				
							Информация об общественном обсуждении закупки; не проводилось						
							Исполнение контракта в срок согласно Проекта контракта и Локальной сметы.						
							Информация об общественном обсуждении закупки; не проводилось		0		09.2016	10.2016	Электронный аукцион
							Исполнение контракта в срок согласно локальной сметы и проекта контракта		0 / 0				
							Информация об общественном обсуждении закупки; не проводилось						
							Исполнение контракта в срок согласно локальной сметы и проекта контракта						
8170409410009999244	42.11	42.11.20.000					и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ);						
							Информация об общественном обсуждении закупки; не проводилось		500	5 / 25 / -	04.2016	05.2016	Электронный аукцион
							Исполнение контракта в срок согласно ТЗ и Локальной сметы.						
							Информация об общественном обсуждении закупки; не проводилось						
							Исполнение контракта в срок согласно Локальной сметы.						
							Информация об общественном обсуждении закупки; не проводилось						
							Исполнение контракта в срок согласно локальной сметы и проекта контракта						
							Информация об общественном обсуждении закупки; не проводилось						
							Исполнение контракта в срок согласно локальной сметы и проекта контракта						

81705039350071400244	81.30	01.61.10.150	по ул. Павлова, ул. Кирова, ул. Советская (от ул. Энгельса до ул. Павлова), ул. Пирогова, ул. Чкалова, ул. Горького, ул. Советская (от магазина "Теремок" до магазина "Орешек"), ул. Гагарина в р.п. Тума Клепиковского района.	Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось Исполнение контракта в срок, согласно проекта контракта и Локальной сметы.			500 / 500	1,499 / 7,49 /	03.2016	04.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: В течение 20 дней со дня заключения муниципального контракта. Периодичность поставки товаров, работ, услуг: В течение 20 дней со дня заключения муниципального контракта.	Электронный аукцион	Возникновение непредвиденных обстоятельств
81705039350071400244	42.11	42.11.20.000	Спиливание сухих деревьев по муниципальному образованию - Тумское городское поселение	Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось Исполнение контракта в срок, в полном объеме согласно ТЗ и Локальной сметы.	УСЛ ЕД	1	207,421	- / 10,371 / Не предусмотрено.	06.2016	08.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: В течение 15 дней со дня подписания муниципального контракта. Периодичность поставки товаров, работ, услуг: В течение 10 дней со дня заключения муниципального контракта.	Запрос котировок	Возникновение непредвиденных обстоятельств
81705039350071400244	42.11	42.11.20.000	Ремонт тротуара в р.п. Тума Клепиковского района Рязанской области (от магазина "Забора" до магазина "Выраж")	Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось Выполнение работ в срок, согласно проекту контракта, локальной сметы и Технического задания.	УСЛ ЕД	1	447,337	4,473 / 22,367 / Не предусмотрено.	07.2016	08.2016 Сроки исполнения	Электронный аукцион	Изменение более чем на 10% стоимости планируемых к

81705029330005160244	42.21	43.22.11.110	Клепиковского района Рязанской области. Ремонт пешеходной дорожки в городском парке в р.п. Тума Клепиковского района Рязанской области.	обсуждении закупки: не проводилось Выполнение работ в срок, согласно проекта контракта, локальной сметы и Технического задания.	УСЛ ЕД	1	534,158	5,342 / 26,708 / -	07.2016	08.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: В течение 20 дней со дня заключения муниципального контракта. Периодичность поставки товаров, работ, услуг: В течение 15 дней со дня заключения муниципального контракта.	отдельных этапов контракта: В течение 15 дней со дня заключения муниципального контракта. Периодичность поставки товаров, работ, услуг: В течение 15 дней со дня заключения муниципального контракта.	приобретению товаров, работ, услуг, выявленные в результате подготовки к размещению конкретного заказа
81705039350071400244	32.99.9	28.99.32.120	Капитальный ремонт участка водопроводной сети по ул. Гагарина в р.п. Тума Клепиковского муниципального района Рязанской области.	Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось Выполнение работ в срок согласно проекта контракта и проектно-сметной документации.	ШТ	13	203,37	2,033 / 10,16 / Не предусмотрен.	08.2016	09.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: В течение 10 рабочих дней со дня заключения муниципального контракта. Периодичность поставки товаров, работ, услуг: В течение 20 дней со дня заключения муниципального контракта.	Электронный аукцион	Образовавшаяся экономия от использования в текущем финансовом году бюджетных ассигнований
81705039350071400244	43.99.5	43.29.12.110	Поставка игровых элементов детских площадок на территории Тумского городского поселения. Устройство ограждения городского парка р.п. Тума Клепиковского	Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось Поставка товара в срок согласно Технического задания и проекта контракта. Преимущества: - Субъектам малого предпринимательства и социально	—	—	239,127 239,127 / 239,127	2,391 / 11,956 / -	09.2016	11.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: В течение 10 рабочих дней со дня заключения муниципального контракта.	Электронный аукцион	



	района Рязанской области	ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ);  Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилась  Исполнение контракта в срок согласно проекта контракта и Локальной сметы			этапов контракта: В течение 15 дней со дня заключения муниципального контракта.  Периодичность поставки товаров, работ, услуг: В течение 15 дней со дня заключения муниципального контракта.	
товары, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей (закупки в соответствии с п. 4, 5, 23, 26, 33, 42, 44 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ)						
81705039350071100244			100			Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
81705019330005100244			374,5			Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
81704094100099999244			130			Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
81702037310051180244			3			Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
81705029330005160244			80			Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
81701139310002130244			15			Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
81701049310002040244			683,31			Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
81703094200099999244			129,733			Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
81701137310089100244			3,739			Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

